



Łódź, dnia 25 czerwca 2020 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII
W ŁODZI

Wykonawcy

- wszyscy

Nasz znak:

WIW Adm-zpz.272.1.4.2020

W dniu 23 czerwca 2020 r. wpłynęło do Zamawiającego od jednego z Wykonawców pismo, w którym zamieszczono pytania o następującej treści:

Pytania do umowy:

1. Dot. wzoru umowy § 2 ust.2

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §2 ust. 2) umowy w sposób następujący:

2. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto towaru wymienionego w złożonej ofercie wyrażonych w złotych polskich, przez okres obowiązywania niniejszej umowy.

2. Dot. wzoru umowy § 5 ust.2 w zakresie części 4

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu, znaczący wzrost zapotrzebowania na środki dezynfekcyjne na całym świecie) w nawiązaniu do zapisów umowy odnośnie terminu odpowiedzi na złożoną reklamację zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu do 4 dni roboczych.

3. Dot. wzoru umowy § 5 ust.3 w zakresie części 4

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu, znaczący wzrost zapotrzebowania na środki dezynfekcyjne na całym świecie) w nawiązaniu do zapisów umowy odnośnie terminu wymiany towaru na wolny od wad zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu do 5 dni roboczych.

4. Dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy zapisu o następującej treści:

1. Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań, za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy



i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust.1.

5. Dot. wzoru umowy

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej wnosimy o modyfikację zapisów umowy poprzez dodanie do umowy zapisu o następującej treści:

1. Strony postanawiają, że zapisy §8 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.

6. Dot. wzoru umowy § 8

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do § 8 umowy zapisu o następującej treści:

Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §8 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.

7. Dot. wzoru umowy § 8 ust.1 w zakresie części 4

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §8 ust. 1 umowy w sposób następujący:

1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia, Zamawiający, może żądać zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) udzielam wyjaśnień:

Ad.1 – Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.2 – Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu odpowiedzi na złożoną reklamację z 2 dni roboczych na 4 dni robocze (§ 5 ust.2 wzoru umowy).

W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegającą na:

W załączniku nr 10 do SIWZ – wzór umowy – skreśla się w § 5 ust.2 zapis "Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu **2 dni** roboczych od chwili otrzymania reklamacji faxem."

W załączniku nr 10 do SIWZ – wzór umowy – wprowadza się w § 5 ust.2 zapis "Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu **4 dni** roboczych od chwili otrzymania reklamacji faxem."



Ad.3 – Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wymiany towaru na wolny od wad z 3 dni roboczych na 5 dni roboczych (§ 5 ust.3 wzoru umowy).

W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegającą na:

W załączniku nr 10 do SIWZ – wzór umowy – skreśla się w § 5 ust.3 zapis „W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych wymienić towar na wolny od wad, bądź uzupełnić braki ilościowe na własny koszt”

W załączniku nr 10 do SIWZ – wzór umowy – wprowadza się w § 5 ust.3 zapis „W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych wymienić towar na wolny od wad, bądź uzupełnić braki ilościowe na własny koszt”

Ad.4 – Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.5 – Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.6 – Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.7 – Zamawiający nie wyraża zgody.

Zgodnie z art. 15r ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. tarcza 1) strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty. W związku z powyższym kwestie związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w związku z COVID-19 są uregulowane ustawowo. Rozwiązania te mają zastosowanie do podpisanych już umów oraz tych dopiero podpisywanych więc nie ma konieczności zmiany treści umowy.

Załącznik:

Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór umowy

ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI LEKARZ
WETERYNARIII
z up. dr n. wet. Ewa Lech
ZASTĘPCA ŁÓDZKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
LEKARZA WETERYNARIII



